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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania 0Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] ORAZ BUDOWA BEZODPtYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m3 NA DZIAtKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW,
GMINA PINCZOW.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym/Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektow. Tego typu wifasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas
realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czesci Robdt nie spetniajacych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowa
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma nieskrepowang mozliwo$é zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci Robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze
powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt zwigzanych z przedmiotem opracowania:

ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach prac rozbidrkowych przewiduje sie nastepujace roboty :

- roboty przygotowawcze,

- demontaz czesci $cian wewnetrznych,

- uporzadkowanie placu rozbiérki,

- wywdz gruzu i utylizacja materiatdw z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji.

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO

W ramach prac stanu surowego przewiduje sie nastepujgce roboty :
- wykonanie izolacji ciezkiej fundamentow,
- ocieplenie dachu.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie nastepujace roboty:

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi,

- wykonanie tynkow silikatowo- silikonowych na $cianach zewnetrznych,

- montaz osprzetu sanitarnego,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie obrdébek blacharskich,

- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- malowanie pomieszczen,

- wykonanie warstw wykonczeniowych na pochylni dla niepetnosprawnych,
- prace porzagdkowe i wykonanie opaski z kostki wokét budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujaco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca catosé techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynek- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy — dokumenty bedace podstawg do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
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inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, proébki,
wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym
charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Inspektor nadzoru/Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli Umowy oraz
kazdg osobe przez niego upowazniona.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Odpowiednia_(bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okresSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytaczng odpowiedzialnosc , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego
lub tresciowego.
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Roboty state — oznaczajg roboty state do realizacji zamdéwienia zgodnie z Umowa.

Roboty tymczasowe — oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty towarzyszgce- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wifasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 1340z 16.12.2003 r.
Instrukcjia techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego jakie m,ajg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,,odbiorem kofnicowym”
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie =z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwiedn publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie
Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przymarzania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Norma europejska — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z Art.
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym
i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane;j
technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasni¢é z Zamawiajacym przed
przetargiem. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiaru zamowienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzagdzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy niniejszej inwestycji jest w
posiadaniu Inwestora. Dokumentacja wykonana zostata przez firme projektowg PROJEKT- TECHNIKA SP.J.
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ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumentacje, zgodng z
wykazem podanym w warunkach umowy.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne sSrodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw.

Wszelki dojazd do placu budowy moze nastgpi¢ przez brame gtéwng. W czasie zatadunku
materiatow z rozbidrki nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
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b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.13. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wifascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.14. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jezeli sytuacja tego bedzie wymagaé, musi byé
uzgodnione z Zamawiajagcym. Miejsca te muszg by¢ specjalne oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, ktére
wystgpity wskutek ich zajecia dla potrzeb prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osii w
sposéb cigglty bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg byc
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spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.15.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny prac. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.16.0CHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w sposéb
ciagly bedzie informowacd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
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207, poz. 2016, z pdin. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakosé materiatow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegoétowe
informacje dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego Zrédfa, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly bedag spetniaty wymagania Specyfikacji
Technicznych.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnosé do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda po zakorczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
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Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiedniag decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszystkie materiaty powinny byc¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca
wbudowania w sposdb zapobiegajgcy stratom oraz segregacji. Zaleca sie transport cementu w
odpowiednich workach.

Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transport oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci
materiatébw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostaty
okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzedzia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajagcym procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne

igformacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badann, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robdét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robdét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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6.6. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci (atest), deklaracje zgodnosci lub inny dokument
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robdét powinna posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia
laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach muszg posiada¢ waing
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce potwierdzenie jakosci a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostanag
odrzucone.

6.7. DOKUMENTY LABORATORYIJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé
gromadzone. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

6.8. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie rozpoczecia robét,
- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT — JESLI WYSTAPI

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT — JESLI WYSTAPI

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.
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Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowym przedmiarze robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ waine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potraced. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robét.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byc
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Zasady ptfatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robodt zostaty wymienione
w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.01.ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z inwestycja pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m* NA DZIAtKACH
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. oraz 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania nastepujacych prac:
- roboty przygotowawcze,
- demontaz czesci scian wewnetrznych,
- uporzadkowanie placu rozbiorki,
- wywdz gruzu i utylizacja materiatdw z rozbidrek wraz z kosztami utylizacji.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we
wtasnym zakresie. Wywoz odpaddéw nalezy potwierdzi¢c za okazaniem karty odpaddw. Zakres robdt
obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robét rozbidrkowych.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do wywozu i utylizacji badZ unieszkodliwienia gruzu,
materiatdw z demontazu, ztomu z rozbidérki itp., zgodnie z obowigzujacymi przepisami, chyba, ie
Zamawiajgcy postanowi inaczej w stosunku do wybranych elementdéw z rozbiorki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5.1.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Nalezy
przyjac rozwigzanie niepogarszajace standardu realizacji inwestycji okreslone szczegétowo przez Inspektora
Nadzoru.
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1.5.2. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
W nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykorzystanie terenu wokét budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
zieleni. Nie nalezy réwniez pali¢ zadnych materiatéw i Smieci. W tym celu przed rozpoczeciem robdt, nalezy
na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy réwniez wyznaczyé i zabezpieczyé miejsce na
gromadzenie gruzu z rozbidérki.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaty okreslone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie
planu BiOZ. W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych na dachu pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
profesjonalne, atestowane pasy, szelki, kaski ochronne. Nalezy bezwzglednie stosowaé srodki
przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzucaé¢ narzedzi, materiatéw i
odpadkow, materiaty i narzedzia konieczne do pracy.

1.5.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Nie przewiduje sie nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajgca bedzie
istniejgca droga dojazdowa.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Specyfikacji Ogédlne;j.

Do wykonania robdt rozbiérkowych zgodnie z zatozong technologia, zaleca sie uzycie m.in. mfota
recznego, mtota hydraulicznego, mtota udarowego, nozyc hydraulicznych, konteneréw do gromadzenia
odpaddéw, drobnego sprzetu mechanicznego o wykonywania robdt sposobem recznym. Wszystkie
wykorzystane do rozbidrki maszyny i urzadzenia nalezy montowac, eksploatowac oraz obstugiwac zgodnie z
instrukcja producenta oraz przepisami BHP. Zastosowany sprzet musi zagwarantowaé jakos$c
wykonywanych robét w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty opisane w Specyfikacji Ogélne;.
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4.1. TRANSPORT MATERIAtOW Z ROZBIORKI

Materialy pochodzace z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przestrzegajac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Elementy metalowe, papa,
drewno oraz gruz nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowiska oraz tak, aby przewozony fadunek byt
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady niebezpieczne nalezy wywozi¢ na specjalnie do tego celu przystosowanych srodkach
transportu. Wywdz materiatéw, co do ktérych istnieje obowigzek utylizacji, takie jak papa czy eternit musi
by¢ potwierdzony stosownym dokumentem.

Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia. Gruz, ziemie z watéw i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.
Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy lub Inwestora zgodnie z zapisami
umowy, ktéry powyzszy materiat moze odsprzedac.

5.2.1. MATERIALY DO UTYLIZACII
Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowac zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.
5.2.2. ROZBIORKA URZADZEN INSTALACII

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odfgczone od sieci zewnetrznych, czyli zaktadowych badz
miejskich, przez pracownikdéw wtasciwych instytucji.

Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do Dziennika Robdt — jesli bedzie
prowadzony. Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich specjalnosci. Przed
demontazem urzadzen podtgczonych do instalacji elektrycznej oraz przewody i kable nalezy koniecznie
trwale odtgczy¢ od instalacji zasilajgcej obiekt. Usungé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
pracujgcych. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym pasy poprzez linke do pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych
budynku, nie rozbieralnych w tym momencie.
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5.2.3. UPORZADKOWANIE PLACU ROZBIORKI

Segregacja i wywoz odpaddw. Zabezpieczenie i wywiezienie materiatdw niebezpiecznych do miejsca
bezpiecznego i do celdw przeznaczonego. Usuniecie zaplecza socjalno- biurowego i toalet tymczasowych z
placu rozbidrki. Usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzewostanu. Przekazanie Inwestorowi placu
po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i oczyszczeniu drég transportowych.

5.2.4. WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK Z KOSZTAMI UTYLIZACJI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét opisano w Specyfikacji Ogdlnej.

Kontrole jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Robét jesli
taki bedzie prowadzony badZz zawiadomieniem Inwestora. Kontrola obejmuje sposdb wykonywania
rozbiodrki oraz rodzaj i jakosé wykonanych zabezpieczen.

Kontrola jakosci oraz odbiory robét rozbidrkowych powinny sie odbywac na biezgco bezposrednio
po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczeciem dalszych robot budowlanych. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ nastepujace elementy:

- zgodnos¢ ilosci i zakresu rozbidrek z dokumentacja techniczng,
- stan elementéw sgsiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbidrki).

7. OBMIAR ROBOT - JESLI WYSTAPI

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt opisano w Specyfikacji Ogdlnej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét opisano w Specyfikacji Ogdlnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w Specyfikacji Ogélnej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Kosztorys budowlany
- Dokumentacja budowlana
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA BEZODPLtYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.02.0OCIEPLENIE DACHU

Kody CPV:
45321000-3 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistycze
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznej stropodachu zwigzanych z inwestycjg pn: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY
WIEJSKIEJ) ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m’®
NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji termicznych dachu.
W zakres robét wchodzi wykonanie :
- pokrycia dachu budynku wetng mineralng gr. 16cm,
- obrébki blacharskie kominéw,
- montaz rur spustowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.
Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatdéw i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordw techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie
warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
ogélne;j.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Materiaty stuzgce do tgczenia materiatdw nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i
powinny wykazywac¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1. MATERIALY PODSTAWOWE
2.1.1. GRANULAT Z WELNY MINERALNE)J
Parametry granulatu z wetny mineralnej:
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda A: 0,038 W/mK
-Gestoscé: 40 kg/m3
-Reakcja na ogien: Al
-Podatnos¢ na osiadanie materiatu w stanie luznym: NPD
-Odpornos¢ termiczna wtdkien: NPD
Akcesoria do montazu.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamédwienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢
zgodny z ustaleniami SST. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkfadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem  promieni stonecznych i z dala od grzejnikbw. Rolki nalezy  ustawiac
w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
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powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panistwowych lub swiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosowac:

— Samochéd skrzyniowy o tadownos$ci 5-10 t

— Samochdd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie
i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. DOCIEPLENIE GRANULATEM Z WEtNY MINERALNE)J

Nalezy wykonac¢ docieplenie dachu o grubosci warstwy 16 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,038 W/mK. Granulat nalezy umiesci¢ na potaci metodg natryskowg. W celu wykonania prawidtowej
warstwy izolacji nalezy wykona¢ grubosé¢ izolacji wieksza o 5% w celu uwzglednienia osiadania luznego
granulatu.. Nalezy zwraca¢ uwage na poprawne i réwnomierne roztozenie granulatu na powierzchni.
Materiat wydmuchiwany pod cisnieniem podawany przez weza. Transportowanie i przechowywanie
powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy go przed zawilgoceniem lub zniszczeniem.

5.2. OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy wykonac¢ obrdbki blacharskie komindéw, potgczen s$cian z dachem z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegdétowej dot. Konstrukcji stalowych. Obrdébki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. RURY SPUSTOWE

Istniejgce rury spustowe z koszem odptywowym biegnace na zewnatrz budynku do demontazu. Po
ociepleniu $cian zewnetrznych ponowne zamontowanie rur spustowych, z zastosowaniem spadku
ok.0,5mm.

Do odptywu zamontowa¢ dwa kolana o kacie 45 stopni kazde. W razie koniecznosci umiescié
miedzy nimi kawatek okragtej prostej rury, aby uzyska¢ oczekiwang odlegtos¢ od sciany. Nastepnie
zamontowac¢ dyble z obejmami do elewacji. Ich dtugo$¢ dobra¢ do grubosci ocieplenia budynku. Rury
spustowe montowac w obejmach, ktére nalezy potem skreci¢. Odlegtos¢ pomiedzy obejmami nie powinna
by¢ wieksza niz 1,8 m. Rure spustowg zakonczy¢ wylewka lub kolankiem. Rury spustowe nalezy wpig¢ do
kanalizacji deszczowej. Rynny stalowe tgczy¢ z rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

-Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat) lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na
opakowaniu.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowag oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
technicznej.

-W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowe;j.

-Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:
— Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
— Ciggtos¢ warstw,
— Jakos¢ materiatow,
—  Prostolinijnosé rzedéw pokrycia dachowego ,
— Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktaddw,
— Réwnos¢ pokrycia,

—  Szczelno$¢ pokrycia.
7. OBMIAR ROBOT-JESLI WYSTAPI

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. llosé¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR PODtOZA

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét
wykonczeniowych. Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat) lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoéty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i
badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.03.ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji zwigzanych z inwestycjg pt: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m® NA DZIAtKACH
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i
murowych zwigzanych z wykonaniem robdot budowlanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Swym zakresem obejmuje wykonanie:

- izolacji scian zewnetrznych, stropu i dachu,

- izolacji przeciwwodnych $cian fundamentow,

- izolacji z folii kubetkowej na scianach fundamentowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektows i
posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

2.2.1. SRODEK GRUNTUJACY POD IZOLACJE CIEZKA FUNDAMENTOW

Dane techniczne srodka gruntujgcego:
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— sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajacych,

— czas tworzenia powtoki: < 6 godzin,

— wytrzymato$é na oderwanie: > kPa ( potgczenie beton/styropian),

— zawarto$¢ wody w masie: do 60%,

— wymagana grubos$¢ warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej : 1mm suchej pozostatosci,
— odporno$¢ na deszcz: po 6 godzinach,

— temperatura stosowania : od+5°C do +25°C

— zgodnos¢ z norma PN:B:24000:1997

—  zuzycie 0,2 kg/m>.

2.2.2. HYDROIZOLACJA CIEZKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Dane techniczne hydroizolacji:

— Sktad: sktadnik ptynny — wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych; sktadnik
sypki modyfikowane cementy

— Proporcja mieszania :skfadnik ptynny 100:38 sktadnik sypki

— Czas zuzycia wymieszanych sktadnikéw: ok.90 minut

— Czas tworzenia powtoki <4 godzin — dla grubosci warstwy ok. 1Imm

— Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw ok.5 godzin

— Odpornosc na deszcz: po ok. 2 godzinach

— Zasypywanie wykopu: po 2 dobach

— Przyczepnosc¢ korncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

— 0Odpornosé na wode pod ci$nieniem :0,8 MPa

— Gesto$¢ objetosciowa skt.B: od 0,9 do 1,1 g/cm?

— Zawartos¢ wody w masie — sktadnik A : nie wiecej niz 45%

— Wodoodpornosé : spetniajgcy wymagania

— Elastycznos¢ w niskich temperaturach : spetniajgcy wymagania

— Stabilno$¢ wymiardow w podwyzszonej temperaturze: spetniajgcy wymagania

— Reakcja na ogien : klasa F

— Wodoszczelnosé: W2B

— Odpornos¢ na sciskanie : C2B

— Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C

— Zuzycie :5,2 kg/m”na 4 mm grubosci warstwy

2.2.3. FOLIA KUBEKOWA

Dane techniczne folii kubetkowej:
— materiat — polietylen wysokiej gestosci HDPE,
— wysokos¢ ttoczen:8mm,
— grubos¢ materiatu : 500
— wytrzymatoéé na ciskanie : 250kN/m”
— iloé¢ wyttoczeri: min.1860/m?
— odpornos¢ temperaturowa : -40 do +80 °C

Akcesoria takie jak gwozdzie i podktadki uszczelniajgce, listwy montazowe, tasmy z kauczuku butylowego.
2.2.4. IZOLACJA RAMPY ZEWNETRZNEJ

Parametry izolacji:
— Stan fizyczny — zel,
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— Grubos$¢ nominalna—1,1 mm,

— Wodoszczelnosé —u =780

— Elastycznos$¢ w temperaturze 23°C: 500%
— Masa objetoéciowa w 25°C:1100 kg/m?
— Przyczepnosc¢ do betonu : 50 kPa

— Klasyfikacja ogniowa: F

3. SPRZET

Do wykonania hydroizolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3: palnik gazowy z wezem
dtugosci min. 15 m i z reduktorem, maty palnik do obrébek dekarskich, butla z gazem propan-butan,
szpachelka, néz do ciecia papy, watek dociskowy z silikonowg rolka, sztywna i lekka, odpowiednio wygieta
rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 1ZOLACJA CIEZKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbié¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw
nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa,
a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty,
rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

5.1.2. GRUNTOWANIE PODtOZA

Przed natozeniem preparatu nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Podtoze powinno by¢
niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw, czyste, suche lub matowo
wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekdow, mleczka cementowego, resztek
zaprawy i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoze nalezy zagruntowac rozcienczony
preparatem, w proporcji 1:1 z woda. Dokfadnie wymieszang mase nalezy natozy¢ na izolowang
powierzchnie pedzlem, szczotkg dekarskga lub paca.

5.1.3. WYKONANIE HYDROIZOLACII

Na warstwe gruntu nalezy zastosowaé hydroizolacje — dwusktadnikowg, grubowarstwowg mase
asfaltowg modyfikowang polimerami PMBC do izolacji wodochronnej elementdw stykajgcych sie z gruntem.
Preparat nalezy zastosowac na suche lub lekko wilgotne podfoze, wilgotne podtoze wydtuza czas
wigzania. Preparat w stanie proszkowym nalezy wsypaé do sktadnika ptynnego i zamiesza¢ ok. 1 minuty, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozrobiong mase mozna obrabia¢ ok. 90min. Krawedzie

32

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

zewnetrzne nalezy sfazowad (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢c wykonujgc fasety (
wyokraglenia) o promieniu ok. 2cm.

Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosic¢
kolejne. Powtoke nalezy nanosi¢ od strony sciany narazonej na dziatanie wody, by unikng¢ negatywnego
cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow
atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji grubosci 4mm oraz
wyprowadzi¢ okoto 10 cm ponad miejsce styku warstw ociepleniowych $ciany w gruncie i sciany powyzej
gruntu.

5.1.4. ULOZENIE FOLII KUBELKOWE)

Na warstwe styroduru nalezy utozyé izolacje z folii kubetkowej wyprowadzajgc j3 5 cm ponad
miejsce styku izolacji znajdujgcej sie ponizej gruntu (styrodur gr. 15 cm) oraz izolacjg Sciany ponad gruntem
(styropian gr. 15cm). Folie stosowac w rolkach 1,5 m x 20 mb. Utozy¢ wyttoczeniami skierowanymi w strone
Sciany fundamentowej. Dzieki temu folia oddziela grunt od $ciany za$ pustka powietrzna umozliwia jej
wentylowanie. Folie mocowac do podfoza za pomocg gwozdzi lub kotkéw. Pod mechaniczne mocowanie
nalezy zastosowac podktadki uszczelniajgce. Miejscami, w ktdrych nalezy zamocowac folie sg wyttoczenia
bezposrednio przylegajgce do Sciany. Arkusze taczyé na zaktad 20-30 cm.

W celu zabezpieczenia przed odklejeniem sie folii od sciany, osunieciem w dét czy rozszczelnieniem
izolacji, nalezy jg zamocowac za pomoca aluminiowej listwy dociskowej. Profil nalezy mocowaé do sSciany w
pozycji poziomej, uzywajac odpowiednich do rodzaju podtoza tacznikdw mocujacych. taczniki mocowaé,
korzystajagc z owalnych otworéw o wymiarach 5 x 8mm zlokalizowanych naprzemiennie w dwdch
poziomach. Listwe nalezy zamocowac do sciany w sposdb trwaty, aby na catej dtugosci stykata sie ze $ciang i
jednoczesnie dociskata folie do podioza. Poszczegdlne profile tgczyé ze sobg za pomocg systemowych
tacznikdéw aluminiowych, wsuwajgc w nie korcowki sgsiednich listew. Podobnie wykonczy¢ zamocowania na
narozach wklestych i wypuktych scian, korzystajac z systemowych naroznikow. Do uszczelnienia nalezy uzyc
systemowego, trwale elastycznego, odpornego na promienie UV uszczelniacza.

Dane techniczne profilu:

—  dtugosé¢ 2000 mm

—  wysokos$¢ 40 mm

—  grubosé¢ 1,0 mm

— ciezar ok. 230 g( 0,115kg/m.b.)
—  rozstaw otwordow 320 mm

—  wymiary otworédw 5x8 mm

—  kolor naturalnie aluminium

5.1.5. IZOLACJA RAMPY ZEWNETRZNE)J

Istniejgce schody przygotowaé, tak aby powierzchnia przygotowana do wykonania warstwy izolacji
betonu byta sucha, czysta i bez zadnych nieréwnosci.
Na przygotowanym podfozu nalezy wykonac izolacje z jednosktadnikowego, poliuretanowego
systemu izolacji przeznaczonego na tarasy, schody itp. Nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. MATERIALY IZOLACYINE

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw

Eotwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. WYNIKI ODBIOROW

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT- JESLI WYSTAPI

Jednostka obmiarowa robét jest m” powierzchni zaizolowane;j. ll0é¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA BEZODPLtYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.04. ROBOTY TYNKARSKIE

Kody CPV:
45410000-4 — Roboty tynkarskie
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt tynkarskich, zwigzanych z inwestycjg pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt tynkarskich i obejmujg wykonanie:

a) tynkdéw cementowo - wapienny wewnetrznych Scian uszkodzonych podczas prowadzonych prac;
b) tynkéw zewnetrznych Scian;

c) tynkéw cementowo - wapienny stropow uszkodzonych podczas prowadzonych prac;

d) tynkéw cementowo - wapienny osciezy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Tynki zwykte, zwane w dalszej tresci specyfikacji tynkami, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg norme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie - do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajgce dodatkéw dekoracyjnych, $rodkéw
wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.

Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu
(uwolnionego siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest
stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowsg, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkarskich nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji Ogdlnej.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw winno odbywac sie zgodnie z zapisami w Specyfikacji Ogdlnej.
Materiaty potrzebne do wykonania tynkéw gipsowych i gtadzi:
- Srodki gruntujace
- srodki do czyszczenia podtoza
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- gotowa gipsowa zaprawa tynkarska

- tynk mozaikowy systemowy zewnetrzny
- tynk silikatowo - silikonowe

- woda

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany w robotach tynkarskich
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykonaé¢ roboty tynkarskie przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci.

Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowe] oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkédw powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wode

- drabiny

- rusztowania

4. TRANSPORT

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce)
oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Ogolne;j.
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
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dokumentacjg. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych:
— w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm., jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac¢ na gtebokosé j.w., lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosc tynku do podtoza,
— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungac¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajac je lampa benzynowa,
— nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:
—réwne,
— nosne i mocne,
— wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, rownomiernie chtonne,
— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitéw.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW
5.3.1.TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

Po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewnatrz
pomieszczen jak i na zewnatrz, tj. uzupetnienie ubytkéw tynkarskich oraz pomalowanie Scian w kolorze
zgodnym z kolorystykg pomieszczen oraz kolorystyka elewacji.

Podtoze pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawga na gteboko$¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykonac¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut nalezy wykonywaé wg
pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm . Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania
gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca
drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone
woda

5.3.2.TYNK SILIKATOWO SILIKONOWY - ZEWNETRZNY

Mase tynkarska rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu gtadkg pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar masy $ciggnac na grubos$¢ ziarna krétka pacg ze stali nierdzewnej. Zebrany materiat
nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Ruchami kolistymi paca z tworzywa sztucznego
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nalezy nadac¢ jednorodng fakture. Plastikowg pace nalezy regularnie czysci¢ szpachlg z nadmiaru masy. Przed
zastosowaniem tynkéw opartych na spoiwach silikatowych elementy, ktére mogg ulec zabrudzeniu nalezy
ostoni¢. Przygotowane masy tynkarskie naktada¢ na zagruntowanym podfozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu oraz na powierzchniach
narazonych na silng i bezposrednig operacje storica lub wiatru. Proces przygotowania i naktadania masy
powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C i stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg wydtuzenie czasu wigzania tynku. Dla uzyskania
optymalnych waloréw estetycznych zalecane jest wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii produkcyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA TYNKOW
6.1.1. PROGRAM BADAN

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
6.2.1. DOKUMENTY WARUNKUJACE PRZYSTAPIENIE DO BADAN

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych wykonawca przedstawi:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

6.2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE TERMINOW

Tynki powinny by¢é badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos$¢ do podtoza tynkdw rodzaju C, CW i CGl nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
28 dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem
roku od ukonczenia robét tynkowych.

6.2.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Badania techniczne przy odbiorze tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

6.2.4. CZYNNOSCI WSTEPNE

Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
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a) czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku (np. czy
byty oczyszczone, czy zatozono siatke , czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zataczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej O° C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ciggu co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. OPIS BADAN
6.3.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Sprawdzenie  zgodnosci z dokumentacja  techniczng nalezy  przeprowadzi¢  przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug wymagan 4.2.1 oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentdéw w trakcie czynnosci wstepnych.
W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikdw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢
badania laboratoryjne prébek tynku.

6.3.3. SPRAWDZENIE PODLOZY

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesSciowego (miedzyoperacyjnego).

6.3.4. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI TYNKU

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca opukiwania (np.
lekkim mtotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od
niego odstaje (dzwiek gtuchy).

6.3.5. BADANIE GRUBOSCI TYNKU

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000
m” nalezy wycig¢ otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete
lecz nienaruszone. Odstoniete podfoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku
badania tynkdw o powierzchni wiekszej niz 5000 m” nalezy na kazde rozpoczete 1000 m’> wyciaé¢ jeden
dodatkowy otwor.

6.3.6. BADANIE WYGLADU POWIERZCHNI OTYNKOWANYCH

Badanie wyglagdu powierzchni otynkowanych dla okreSlenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadkosé powierzchni otynkowanej nalezy ocenic¢ przez potarcie tynku dtonia.
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Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego
powigzania nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie
z badaniem grubosci tynku.

6.4. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".
8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie w czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. ODBIOR TYNKOW

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtug. Kontrolnej 2m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci,

— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm w catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT —JESLI WYSTAPI

lloé¢ robét tynkarskich okreéla sie w m?® Obmiar robdt tynkarskich nie powinien obejmowac
elementéw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami tynkarskimi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA BEZODPtYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.05. ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV:
45442100-8— Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich, zwigzanych z inwestycjg pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID.
130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy robét malarskich budowlanych obejmujgcych :
- roboty przygotowawcze
- gruntowanie przed malowaniem
- malowanie oktadzin scian i sufitbw wymagajacych odmalowania po przeprowadzeniu prac.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zostaty podane Specyfikacji Ogdlnej. Dodatkowo wystepujace terminy :

Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych), na ktérej ma by¢ wykonany podktad
lub powtoka malarska.

Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod powtoka
malarska. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na podtozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowanej.

Krycie (zdolnos$¢ pokrywania) powtoki malarskiej - wtasciwos¢ powtoki malarskiej polegajgca na catkowitym,
bez przeswitéw, przykryciu podkfadu lub podtoza cienka warstwa, przy czym im ciefisza warstwa powtoki
wystarcza do catkowitego przykrycia podktadu lub podfoza, tym wyzsza zdolnos$¢ pokrywania powtoki.
Wsigkliwo$¢ - whasciwosé podktadu lub powtoki malarskiej z farby podktadowej polegajgca na wchtanianiu
spoiwa z natozonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce powtokom
malarskim wymagang barwe i krycie.

Szpachldwki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podtoze w
celu wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, ktérych spoiwo (mleko
wapienne lub cementowe, klej zwierzecy lub roslinny, klej kazeinowy, szkto wodne potasowe) jest
rozpuszczalne w wodzie. Farby te z reguty sg w catosci przygotowywane na budowie. Farby emulsyjne
wodorozcieniczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina
rozpuszczonych w wodzie drobnych czgsteczek substancji statych - polimerow i kopolimeréw - z dodatkiem
zmiekczacza oraz $rodkéw zwilzajgcych i stabilizujgcych, albo farby typu o/w (,olej w wodzie"), tj. takie,
ktorych spoiwem jest trwata zawiesina wodna ciektych substancji btonotwdrczych, np. pokostu Inianego,
lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatoréw (np. roztworu mydta do
prania, kazeiny, amoniaku). Farby te sg z reguty przygotowywane fabrycznie i dostarczane na budowe w
postaci gotowej do bezposredniego uzycia albo po rozciericzeniu wodg do konsystencji roboczej. W wyniku
rozpadu emulsji i odparowania wody powtoka malarska z tych farb uzyskuje strukture mikroporowats.
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Farby na spoiwie bezwodnym - farby, ktérych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, olej
naturalny lub syntetyczny) jest nierozcienczalne w wodzie.

Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dajgce powtoke malarska
przezroczysty, ktérych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, zywica naturalna lub
syntetyczna, smofa syntetyczna itp.) jest nierozciericzalne w wodzie.

Emalie- lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dajgce powtoke malarska kryjgca (nieprzezroczystg).
Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
1.5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1) Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujag wymagania robdt tynkowych i nizej podanych -
malarskich.

2) Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin.

3) przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej, tj.:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,

— zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym,

— uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

4) Przy wykonywaniu wymalowan  materiatami  zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:

—stosowac odziez ochronng,

—wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza,

—przestrzega¢ bezwzglednie zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk (pieca, grzejnika
elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

—umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robdt
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach tynkowych lub  podtozach
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robét.
Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian i sufitow we wnetrzach sg farby akrylowe do
wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo- wapienne,
podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-81914:2002 i
posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogélne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt
malarskich powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Uzyty sprzet
powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usungc z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji sktadnikéw
farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Wyroby do robdt malarskich powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli s okreslane),

— mase netto (jesli jest okreslana),

— podstawowe warunki stosowania,

— numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

— numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania,

— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

45

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonania powtok malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po :

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu $lusarki i stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po :
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek.

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawié¢ przez uzupetnianie ubytkdw szpachla
gipsowga. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetnié¢ zaprawg gipsowa.

Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.1.2. GRUNTOWANIE
Przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
5.1.3. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla. Przed przystapieniem do wykonywania
powtok malarskich pokrywczych nalezy zakorczyé roboty budowlane stanu surowego. Wszelkie uszkodzenia
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z
wymaganiami jak wyzej nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych
niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezenie, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddow w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostoni¢. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich

46

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza 4% masy.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farb. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.

Podstawowe techniki malarskie:

- naktadanie pedzlem:

- na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni np. naroznikéw ze wzgledu
na niskg wydajnosé;

- naktadanie farb o wysokiej lepkosci moze powodowacé powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie
znikajg po wyschnieciu;

- naktadanie pedzlem jest uiyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wecieranie gruntu w
podtoze.

- naktadanie watkiem:

- metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg wydajnos¢;
- nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

- natrysk powietrzny:

- metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace
zatkac dysze pistoletu.

Uwaga! Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé prébki kolorystyczne o wymiarach
1,0x2,0m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

5.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK Z FARB AKRYLOWYCH

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ :
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje;
- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,
- bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladéw pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.1.1. BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementédw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementédw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnosc
powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normiePN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowg. Wyniki badain powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokofu kontroli akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2. BADANIA MATERIALOW

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
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- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO-2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT —JESLI WYSTAPI

lloé¢ robét malarskich okreéla sie w m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i
farb, ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Obmiar robdét nie powinien
obejmowaé elementdédw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.

50

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

111

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA BEZODPtYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.06.RUSZTOWANIA

Kody CPV:
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét inwestycji pn: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIAtKACH NR EWID.
130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét ujetych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rusztowan niezbednych do wykonywania prac.
Zakres robdt:
- montaz i demontaz rusztowania
- transport materiatéw do zbudowania na rusztowaniach
- transport rusztowaniami materiatéw z rozbidrki

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg Ogdlna.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Wyroby
zastosowane do montazu muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiada¢ wymagane dokumenty
wynikajgce z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

Rusztowania powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.1. RUSZTOWANIA

Rusztowania muszg posiada¢ dokumenty poswiadczajgce jego bezpieczenstwo. Jedynym
wymaganym dokumentem poswiadczajgcym bezpieczeristwo ww. wyrobow jest deklaracja zgodnosci z
normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowan. Rusztowania mogg réwniez zostaé
wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan ruchomych (przejezdnych)
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oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodnosci z ww. normami jest rowniez
dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo rusztowan. Ponadto rusztowanie powinno posiadacé
dokumentacje techniczno-ruchowg, a drabina instrukcje obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja
obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodno$ci mogg posiada¢ wydany przez niezalezng od
producenta instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z ww. normami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montaz u wszystkie elementy rusztowania nalezy poddaé ogledzinom
sprawdzajgcym:
a) elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg miec
uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,
b) elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢ uszkodzone,
nie mogg wystepowac slady korozji,
c) elementy drewniane — nie powinny wystepowaé spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie pekniec poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowac w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla instrukcja montazu
zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Utozenie podktadéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajacych z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylega¢ do podtoza i zapewnic
przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposdb, by obcigzenie nie przekraczato wartosci Rusztowania
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania
systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenistwa.. Przed ustawieniem rusztowan na dachach
nalezy utozy¢ pomosty robocze i zabezpieczy¢ powierzchnie dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Montaz stezen
Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen

nie moze by¢ mniejsza niz2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze przekraczaé¢ 10 m.
Zaleca sie montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.
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Wewnetrzne piony komunikacyjne

llos¢ pionéw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno do
rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywacd sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac¢ w punktach
weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondw komunikacyjnych nalezy
wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie
kotew jest Scisle powigzane z siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne
ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja
techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny elementéw
powinny byé zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementdw na kazdym
poziomie rusztowania musi staé przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

1) urzadzenia piorunochronne,

2) urzadzenia transportowe,

3) urzadzenia zabezpieczajgce: ogrodzenie, odboje, tablice ostrzegawcze, Swiatta ostrzegawcze,
4) daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy
budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowia
rury o dtugosci minimum 4,0 m potaczone ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakdw ram. Gdrne
konce tych rur powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze
przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasma stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x
20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokonac¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien
by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi
1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania. Miejsca, na ktdrych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu
rusztowania, nalezy oznaczyé przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy
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powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy
umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawic
czerwone $wiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania
montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.1. RUSZTOWANIA

Odbior rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnosc
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiardow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego. Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa
okreslajacg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglagdom :
1) codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
2) co 10 dni przez konserwatora rusztowania
3) doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robdét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczaé :
-15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
-25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
-Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
-Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuzinej rusztowania nie moze byc
wieksze niz +/- 50 mm.
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7. OBMIAR ROBOT- JESLI WYSTAPI

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych robét sa:

« Rusztowania -1m?

Dla rusztowania jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy powierzchni elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci opisano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. ZASADY PLATNOSCI

Ogdlne warunki podstawy ptatnosci opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia opisano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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111

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.07.BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA BUDYNKOW

Kody CPV:
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét - wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw dla inwestycji pn.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m® NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC.
SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETCYH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia budynku:
- ocieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym — grubosci 15 cm,
- ocieplenie Scian ptytami ze styropianu — grubosci 20 cm,
- ocieplenie osciezy otwordw okiennych i drzwiowych ptytami ze styropianu— grubosci 3 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w Specyfikacji
Ogdlnej.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg terminy:
-Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:
- zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
- warstwy wykorczeniowe;j.
System BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na :
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa)
- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
- rodzaj warstwy wykoniczeniowej
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podtoze- powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podioze lub warstwa zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania,redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wtdkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Warstwa wykorczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonficzeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkgcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania oraz sktadowania zawarto w
Specyfikacji Ogdlnej.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.1. RODZAJE MATERIALOW | ELEMENTOW SYSTEMU

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - materiat wodorozciefczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.
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Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.

Wymagana konsystencja zaprawy

(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.PLYTY TERMOIZOLACYINE

- plyty styropianowe- Ptyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowigzujgca dla tego typu wyrobdw norma
PN — EN 13163 , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

Lp. Parametr Wartos¢

1 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta <0,031 W/mK
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie 2115 kPa

3 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 100 kPa

4 Wymiar ptyty 50cm x 100 cm

lcm|2cm |[3cm |4cm | 5cm | 6cm | 7cm |
8cm |9cm |10cm |11cm | 12cm | 13 cm |

> Grubosc piyty gladkie] 14cm|15cm | 16cm | 17cm | 18 cm | 19 cm |
20cm
4cm | 5ecm | 6em | 7cm [ 8cm | 9cm | 10cm |
6 Grubo$¢ ptyty frezowanej 11cm |12cm |13cm | 14cm | 15cm | 16 cm |
17cm | 18cm | 19cm | 20 cm
7 Klasa reakcji na ogien E

- polistyren ekstrudowany- materiat izolujgcy powstaty ze spienionego polistyrenu. Jest materiatem o
jednorodnej, gtadkiej strukturze. Ze wzgledu na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je stosowa¢ w miejscach
narazonych na duze obcigzenia. Ze wzgledu na mafg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych
i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z
rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany
winien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

Dane techniczne:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK ( w temp.10°C)
- chtonnos¢ wody — chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 %
w zaleznosci od gestosci
- odpornos¢ na sciskanie:
- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym wymagane >100 kPa
- reakcja na ogien — E

- taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
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- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozpreine tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW OCIEPLENIOWYCH

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej),
- sg whasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA WYROBOW DO ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie 1z instrukcjag producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport).
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Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Do prowadzenia robdt na wysokosci mozna wykorzystaé wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego ( pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty;

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt.

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykonaé projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw elewacyjnych w sposdb
niepowodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,
- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje
wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
- wykonaé zabezpieczenia stolarki, sSlusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODtOZA POD ROBOTY OCIEPLENIOWE

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na sScieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podfoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

5.3. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw).

5.3.1. GRUNTOWANIE PODtOZA

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na cafg jego powierzchnie.
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5.3.2. KLEJENIE PLYT OCIEPLAJACYCH

Podtoze pod naktadanie kleju do ptyt ocieplajgcych powinno byé nosne, rowne, wolne od rakow i
rozwartych rys.

Klej stanowi dyspersyjny lepik asfaltowy. Na montazowe strony ptyt ocieplajgcych nalezy natozyé 8-10
plackéw wielkosci dtoni z masy. Od momentu przytozenia do izolowanej powierzchni musi uptyngé ok.20
min (przy temperaturze +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza
wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas
obrébki i przebieg schniecia). Ptyty termoizolacyjne opiera¢ na odsadzce tawy fundamentowej, a jesli jest to
mozliwe podeprzed je podczas wigzania.

Dane techniczne kleju do ptyt ocieplajacych:
— skfad : wodna emulsja asfaltéow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych,
— zawarto$é wody w masie: nie wiecej niz 60%
— zdolnos¢ rozcienczania masy wodg : nie mniej niz 200%
— sptywnos¢ powtoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temperaturze 100°C: brak sptywania
— czas tworzenia powtoki : nie pdZniej niz 6h
— wytrzymato$é na odrywanie potgczenia beton — styropian : nie mniej niz 200/160 kPa
— temperatura stosowania : od +10°C do +25°C
— zuzycie 0,8-1,3 kg/m?

5.3.3. MONTAZ IZOLACJI TERMICZNEJ

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakorczen lub stykdw z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang
na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢c w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugosc tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikdéw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej),
natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

UWAGA! Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktoére
beda wykorzystane do wykonywania robét.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Jakos¢ i funkcjonalnos$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni.

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen.

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych
peknieé w warstwie zbrojonej,-tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakornczeniu robot.
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7. OBMIAR ROBOT —JESLI WYSTAPI

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
goérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodne z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne --
Oddziatywania wiatru

PN-EN 13830:2015-06 Sciany ostonowe -- Norma wyrobu

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe -- Wodoszczelno$¢ -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe -- Odpornos$¢ na obciagzenie wiatrem — Wymagania eksploatacyjne
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow
Zadanie:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) ORAZ BUDOWA BEZODPtYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 4m> NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2,
MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW

ST-B.08.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kody CPV:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dotyczgcego zadania pt: PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIE)] ORAZ BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O
POJEMNOSCI 4m* NA DZIALKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKOW, GMINA PINCZOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
zagospodarowanie terenu.

W zakres robot wchodzi:
- wykonanie nowej opaski wokét budynku,
- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

2. MATERIALY

- obrzeze betonowe 6x30 cm
- piasek
- kostka brukowa betonowa

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt
budowlanych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.2.1.1. OPASKA WOKOt BUDYNKU

W ramach przebudowy, nalezy zdemontowac¢ istniejagcg opaske wokdt budynku i wykona¢ nowa w
miejscach istniejgcych oraz wykonac podjazd dla niepetnosprawnych.

Utwardzenia wykonac¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, obramowac¢ obrzezem betonowym
6x30x100cm . Profil poprzeczny przyjeto jednostronny ze spadkiem 2%. Odwodnienie powierzchniowe do
kanalizacji deszczowej. Kolorystyke dostosowa¢ do istniejacej przy budynku Szkoty Podstawowej nr 16 po
uprzedniej akceptacji Inwestora.

Projektowane rozwigzania, charakterystyki utwardzen przedstawiono na rysunkach szczegétowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.
6.1. NAWIERZCHNIA

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu
- jakos$¢ dostarczonych materiatow
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

6.1.1. POLOZENIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

NIWELACJA.

Dno wykopu nalezy uformowaé z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni oraz linii
odwadniajgcych. Dokfadne wyréwnywanie dna jest bardzo wazine i moze zdecydowaé o trwatosci
nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno sie wiec powierzy¢ doswiadczonej ekipie wyposazonej w
specjalistyczne maszyny: réwniarke, zageszczarke dynamiczng, ptyte wibracyjng, niwelator, a nawet
spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty te wykonuje sie recznie.

PODBUDOWA.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku i
tarcia. Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to by¢ ttuczen, zwir, grys,
zuzel lub pospoétka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubo$¢ tej warstwy powinna byé dobrana do
przewidywanego obcigzenia nawierzchni. Podbudowe uktada sie warstwami grubosci okoto 10 cm, kazdg z
nich zageszczajac i wyréwnujac, aby miaty taka sama grubos¢ na catej powierzchni podjazdu czy sciezki.
PODSYPKA.

Na podbudowie uktada sie warstwe wyrdwnawczg, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre
osadzenie kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich
grubosci. Na podsypke stosowaé materiaty (piasek z cementem gr.4cm) Podsypke wyrdwnuje sie, ale nie
ubija - nastgpi to dopiero po utozeniu kostki.

UKLADANIE KOSTKI.

Zaczyna sie zawsze od obramowania nawierzchni. W zaleznosci od jej obcigzenia stosuje sie do
tego rézne materiaty. Uktadanie kostki rozpoczyna sie od brzegu nawierzchni ku srodkowi, aby nie niszczy¢
przygotowanego wczesniej podtoza. Ukfada sie jg tak, by jej gdrna powierzchnia znalazta sie okoto 1 cm
powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest staranne
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utozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy decyduje sie o tym, czy konieczne bedzie przycinanie kostek, czego
oczywiscie powinno sie unika¢. Uwaga! W trakcie uktadania kostki dobrze jest po nig siegaé z przynajmniej
trzech réznych palet. Zapewnia to rdwnomierne roztozenie na catej powierzchni materiatu o odmiennych
odcieniach. Réznice w kolorystyce sg rzeczg naturalng, poniewaz do produkcji kostki stosowane sa
naturalne kruszywa, ktére ze swej natury nie sg catkowicie jednorodne. Caty czas nalezy kontrolowad
szerokos¢ spoin, a takze spadki uktadanej przestrzeni. Dobremu faczeniu poszczegdlnych kostek stuzg tez
specjalne wypustki w ich bocznych sciankach. Szczeliny miedzy kostkami wypetnia sie suchym piaskiem o
frakcji 1-2 mm. Na koncu suchg i zamieciong nawierzchnie zageszcza sie ptyta wibracyjng ze specjalng
ostong z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktéra zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te
wykonuje sie kilkakrotnie, od brzegéw do srodka, za kazdym razem ponownie zapetniajgc szczeliny i
zamiatajgc powierzchnie.

6.2. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dla robdét podano ponizej.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
- sprawdzenie wymiaréw wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.

7. OBMIAR ROBOT -JESLI WYSTAPI

Jednostkami obmiaru sa:
- opaski— m2 wykonanej nawierzchni
- zielen - m 2 wykonanej zieleni

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodne z warunkami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B- 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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