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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

  Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA 
NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, 
GMINA PIŃCZÓW. 
  Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w 
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym/Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie 
właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas 
realizacji Umowy.  
  Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod sankcją 
uznania każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową 
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego i 
Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego. 
 Wykonawca ma nieskrępowaną możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do 
jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu 
gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych. Wykonawca nie może 
powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania 
się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  Projektant sporządzający dokumentację projektową i może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. 
  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Zakres robót  związanych z przedmiotem opracowania: 
  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
   
W ramach prac rozbiórkowych  przewiduje się następujące roboty :  
­ roboty przygotowawcze, 
­ demontaż części ścian wewnętrznych, 
­ uporządkowanie placu rozbiórki, 
­ wywóz gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji. 

 
ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO  
 
W ramach prac stanu surowego przewiduje się następujące roboty :  
- wykonanie izolacji ciężkiej fundamentów, 
- ocieplenie dachu. 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się następujące roboty:  
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi,  
- wykonanie tynków silikatowo- silikonowych na ścianach zewnętrznych, 
- montaż osprzętu sanitarnego, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
- malowanie pomieszczeń, 
- wykonanie warstw wykończeniowych na pochylni dla niepełnosprawnych,  
- prace porządkowe i wykonanie opaski z kostki wokół budynku. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
Budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy – dokumenty będące podstawą do wykonania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 
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inne dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym 
charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
Inspektor  nadzoru/Inżynier  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  wyznaczona  przez  Inwestora,  
upoważniona  do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.  
Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli Umowy oraz 
każdą osobę przez niego upoważnioną. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych,  
Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru,  
w  formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary Obiektu 
będącego przedmiotem Robót.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.  
Projektant   -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji Projektowej.  
Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu stwierdzającą  
jego przydatność do stosowania  w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia  1994  r.  W sprawie aprobat  i kryteriów  
technicznych  dotyczących  wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji wykazujący,  że  
zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano wyrób,   proces  lub  usługa  są  
zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego 
lub treściowego.  



 

6 
 

Roboty stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową.  
Roboty tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzętem Wykonawcy) 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  
Roboty towarzyszące- prace niezbędne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.  
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 
sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych , warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego jakie m,ają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności , zwanych też „odbiorem końcowym” , 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 
będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przymarzania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 
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Prawo  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Norma europejska – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z Art. 
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym 
i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 
przetargiem. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiaru zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.  

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
  Inwestor w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   
 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
  Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy niniejszej inwestycji jest w 
posiadaniu Inwestora. Dokumentacja wykonana została przez firmę projektową PROJEKT- TECHNIKA SP.J. 
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ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumentację, zgodną z 
wykazem podanym w warunkach umowy. 
 
1.8. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI  

  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.  
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  
Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi.  
  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować  takie roboty i zgodzić  się  na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.  
  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.  
  W przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  
lub  Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY  

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt  organizacji placu budowy i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji placu budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  
  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  zatrudni  
dozorców  i  podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników.  
  Wszelki dojazd do placu budowy może nastąpić przez bramę główną. W czasie załadunku 
materiałów z rozbiórki należy wygrodzić strefę niebezpieczną.  
 
1.10. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
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b) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru.  
  Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
  
 
1.11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.12. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
  
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
 
1.13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
 
  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.  
 
1.14. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
 
  Każdorazowe  korzystanie  z  jezdni  i  chodnika, jeżeli  sytuacja  tego  będzie  wymagać,  musi  być  
uzgodnione  z Zamawiającym. Miejsca te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, które 
wystąpiły wskutek ich zajęcia dla potrzeb prowadzonych robót.  
  Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  
zezwolenia  od  odpowiednich  władz  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych obciążeniach osi i w 
sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania 
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
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spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 1.15.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem 
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
1.16.OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY  
 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
   
1.17. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 
   Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót.  
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robot i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przestawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania , obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.11. ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
  Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać  
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 
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207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności  (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
  Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów  dostarczy  świadectwa  potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.   
  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 
  Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.  
  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  
źródła  będą  przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.  
  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  na  bieżąco  badania  w celu  udokumentowania,  że  
materiały uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji 
Technicznych.  
 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  
 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.   
  
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

  Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
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  Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
  
3. SPRZĘT  
  
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.  

4. TRANSPORT  
  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z 
placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca 
wbudowania w sposób zapobiegający stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w 
odpowiednich workach.  
  Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transport oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.   
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 
  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  
wyznaczenie  wysokości  przez Inspektora  nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  
  Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.  
  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być 
wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  
częstotliwości  powinny  zostały  określone  w  Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostały 
określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem.  
  Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narzędzia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określającym procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
 6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
 
  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek.  
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
  
6.3. BADANIA I POMIARY  

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
  
6.4. RAPORTY Z BADAŃ  

  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
 6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  
 
  Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.  
  Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  W  takim  przypadku  
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
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6.6. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

  Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności (atest), deklarację zgodności lub inny dokument 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. W 
przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 
każda partia dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  dokumenty  określające  w  sposób  jednoznaczny  
jej  cechy.  Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
  Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia 
laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone.  
  
6.7. DOKUMENTY LABORATORYJNE  
 
  Dzienniki  laboratoryjne,  dokumenty  potwierdzające  jakość  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  
materiałów,  recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego.  
  
6.8. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
  
  Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
- zgłoszenie rozpoczęcia robót,  
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencje na budowie.  
  
6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

  Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie  Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 7. OBMIAR ROBÓT – JEŚLI WYSTĄPI 
  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT – JEŚLI WYSTĄPI 

  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  
ustalonych  w  Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
przy udziale Inspektora Nadzoru.  
    
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
  O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.  
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  Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. Jeżeli 
Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  
Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny być  przewożone  
pojazdami  o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić.  
  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowym przedmiarze robót.  
  
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
  
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

  W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)odbiorowi ostatecznemu.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   
  Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania  potrąceń.  Przy  ocenie  odchyleń  i  
podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach dodatkowych Inspektor nadzoru 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.  
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
   
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT    

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  Protokół  Odbioru  
Ostatecznego  Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego.  
    
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. USTALENIA OGÓLNE  

  Zasady płatności powinny być zawarte w warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
  
9.2. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  Przepisy  związane   z   wykonaniem  poszczególnych  asortymentów  robót  zostały  wymienione  
w  odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
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GMINA PIŃCZÓW 
ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 
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PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, 
MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 
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Kody CPV: 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
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1. WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT SST  
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z inwestycją pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ 
BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH 
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz 1.3.  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania następujących prac :  
­ roboty przygotowawcze, 
­ demontaż części ścian wewnętrznych, 
­ uporządkowanie placu rozbiórki, 
­ wywóz gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji. 
  
  Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we 
własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. Zakres robót 
obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót rozbiórkowych.  
   
  Wykonawca robót jest zobowiązany do wywozu i utylizacji bądź unieszkodliwienia gruzu, 
materiałów z demontażu, złomu z rozbiórki itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba, że 
Zamawiający postanowi inaczej w stosunku do wybranych elementów z rozbiórki. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej. 
 
1.5.1.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
   
  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy”.  
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
  W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Należy 
przyjąć rozwiązanie niepogarszające standardu realizacji inwestycji określone szczegółowo przez Inspektora 
Nadzoru.   
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1.5.2. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY  
 
  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.5.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
  Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej 
zieleni. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót, należy 
na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na 
gromadzenie gruzu z rozbiórki.  
 
1.5.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
  Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie 
planu BiOZ. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych na dachu pracownicy powinni być wyposażeni w 
profesjonalne, atestowane pasy, szelki, kaski ochronne. Należy bezwzględnie stosować środki 
przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i 
odpadków, materiały i narzędzia konieczne do pracy. 
 
1.5.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 
 
  Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 
istniejąca droga dojazdowa.  

2. MATERIAŁY 
 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  
 
3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Specyfikacji Ogólnej.  
 Do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną technologią, zaleca się użycie m.in. młota 
ręcznego, młota hydraulicznego, młota udarowego, nożyc hydraulicznych, kontenerów do gromadzenia 
odpadów, drobnego sprzętu mechanicznego o wykonywania robót sposobem ręcznym. Wszystkie 
wykorzystane do rozbiórki maszyny i urządzenia należy montować, eksploatować oraz obsługiwać zgodnie z 
instrukcją producenta oraz przepisami BHP. Zastosowany sprzęt musi zagwarantować jakość 
wykonywanych robót w terminie przewidzianym umową.  
 
4.TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały opisane w Specyfikacji Ogólnej. 

 
 
 



 

21 
 

 
4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
  
 Materiały pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przestrzegając zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Elementy metalowe, papa, 
drewno oraz gruz należy odwieźć na odpowiednie składowiska oraz tak, aby przewożony ładunek był 
zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. 
 Odpady niebezpieczne należy wywozić na specjalnie do tego celu przystosowanych środkach 
transportu. Wywóz materiałów, co do których istnieje obowiązek utylizacji, takie jak papa czy eternit musi 
być potwierdzony stosownym dokumentem.  
 Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. Gruz, ziemię z wałów i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć 
odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy lub Inwestora zgodnie z zapisami 
umowy, który powyższy materiał może odsprzedać. 
 
5.2.1. MATERIAŁY DO UTYLIZACJI 
 
 Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
  
5.2.2. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ INSTALACJI  
 
 Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po 
potwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych, czyli zakładowych bądź 
miejskich, przez pracowników właściwych instytucji. 

 Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem do Dziennika Robót – jeśli będzie 
prowadzony. Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy odpowiednich specjalności. Przed 
demontażem urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej oraz przewody i kable należy koniecznie 
trwale odłączyć od instalacji zasilającej obiekt. Usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu 
pracujących. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym pasy poprzez linkę do pasa muszą być przymocowane do części trwałych 
budynku, nie rozbieralnych w tym momencie.  
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5.2.3. UPORZĄDKOWANIE PLACU ROZBIÓRKI 
 
 Segregacja i wywóz odpadów. Zabezpieczenie i wywiezienie materiałów niebezpiecznych do miejsca 
bezpiecznego i do celów przeznaczonego. Usunięcie zaplecza socjalno- biurowego i toalet tymczasowych z 
placu rozbiórki. Usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzewostanu. Przekazanie Inwestorowi placu 
po uprzednim uporządkowaniu terenu i oczyszczeniu dróg transportowych. 
 
5.2.4. WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK Z KOSZTAMI UTYLIZACJI 
 
 Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót opisano w Specyfikacji Ogólnej. 
 Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Robót jeśli 
taki będzie prowadzony bądź zawiadomieniem Inwestora. Kontrola obejmuje sposób wykonywania 
rozbiórki oraz rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń. 
  Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio 
po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy 
sprawdzić następujące elementy:  

­ zgodność ilości i zakresu rozbiórek z dokumentacją techniczną, 
­ stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas 

wykonywania rozbiórki). 
 

7. OBMIAR ROBÓT – JEŚLI WYSTĄPI 
  
 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót opisano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
 Ogólne zasady odbioru robót opisano w Specyfikacji Ogólnej.  
   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
 
  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
-  Kosztorys budowlany  
- Dokumentacja budowlana 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

 

 

Inwestor: 

GMINA PIŃCZÓW 
ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 
Zadanie:  

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, 

MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-B.02.OCIEPLENIE DACHU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kody CPV: 
45321000-3  Roboty izolacyjne  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistycze 
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1. WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT SST  
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznej stropodachu związanych z inwestycją pn: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 

NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
  
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznych dachu.  
W zakres robót wchodzi wykonanie : 
- pokrycia dachu budynku wełną mineralną gr. 16cm, 
- obróbki blacharskie kominów, 
- montaż rur spustowych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
  
 Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie 
zimowym. W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  
Izolacja akustyczna – warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 
hałasu.  
Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 
technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montażowych i wentylacji wywiewnej oraz ułożenie 
warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
   
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  
 
 2. MATERIAŁY  
  
  Ogólne  wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w specyfikacji 
ogólnej. 
  Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
  Materiały służące do łączenia materiałów nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  
 
2.1. MATERIAŁY PODSTAWOWE 
 
2.1.1. GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ 
 
Parametry granulatu z wełny mineralnej: 

-Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ: 0,038 W/mK 

-Gęstość: 40 kg/m3 

-Reakcja na ogień: A1 

-Podatność na osiadanie materiału w stanie luźnym: NPD 

-Odporność termiczna włókien: NPD 

Akcesoria do montażu.  

 
3. SPRZĘT  
  
  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Roboty można 
wykonywać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny użytego 
sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami SST. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   
  
4. TRANSPORT  
  

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach  tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać  
w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 
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powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  
w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Do transportu materiałów stosować: 

 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 

 Samochód dostawczy 0,9 t. 
Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej 

warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się  
i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. DOCIEPLENIE GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ 

 
Należy wykonać docieplenie dachu o grubości warstwy 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,038 W/mK. Granulat należy umieścić na  połaci metodą natryskową. W celu wykonania prawidłowej 

warstwy izolacji należy wykonać grubość izolacji większą o 5% w celu uwzględnienia osiadania luźnego 

granulatu.. Należy zwracać uwagę na poprawne i równomierne rozłożenie granulatu na powierzchni. 

Materiał wydmuchiwany pod ciśnieniem podawany przez węża. Transportowanie i przechowywanie 

powinno odbywać się w sposób zabezpieczający go przed zawilgoceniem lub zniszczeniem. 

 
5.2. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

Należy wykonać obróbki blacharskie kominów, połączeń ścian z dachem z blachy stalowej 
ocynkowanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegółowej dot. Konstrukcji stalowych. Obróbki 
blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. Roboty blacharskie z 
blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.3. RURY SPUSTOWE 
 

Istniejące rury spustowe z koszem odpływowym biegnące na zewnątrz budynku do demontażu. Po 
ociepleniu ścian zewnętrznych ponowne zamontowanie rur spustowych, z zastosowaniem spadku 
ok. 0,5mm.  

 Do odpływu zamontować dwa kolana o kącie 45 stopni każde. W razie konieczności umieścić 
między nimi kawałek okrągłej prostej rury, aby uzyskać oczekiwaną odległość od ściany. Następnie 
zamontować dyble z obejmami do elewacji. Ich długość dobrać do grubości ocieplenia budynku. Rury 
spustowe montować w obejmach, które należy potem skręcić. Odległość pomiędzy obejmami nie powinna 
być większa niż 1,8 m. Rurę spustową zakończyć wylewką lub kolankiem. Rury spustowe należy wpiąć do 
kanalizacji deszczowej. Rynny stalowe łączyć z rurami spustowymi.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Kontrola jakości materiałów 

-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat)  lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu.  

-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty 
technicznej.   

-W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

 Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

 Ciągłość warstw, 

 Jakość materiałów, 

 Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

 Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

 Równość pokrycia, 

 Szczelność pokrycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT-JEŚLI WYSTAPI 
  
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
 
  Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat) lub znakiem kontroli jakości, 
zamieszczonym na opakowaniu. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.   
  Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
­ dokumentacja techniczna,  
­ dziennik budowy,  
­ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
­ protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
­ protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
­ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
  Płaci się za wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997          Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i 

badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 

 

 

Inwestor: 

GMINA PIŃCZÓW 
ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 
Zadanie:  

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, 

MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-B.03.ROBOTY IZOLACYJNE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kody CPV: 

45320000-6– Roboty izolacyjne 
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1. WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT SST  
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji związanych z inwestycją pt: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH  
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
  
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i 
murowych związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania określonego w pkt. 1.1. 
Swym zakresem obejmuje wykonanie: 
- izolacji ścian zewnętrznych, stropu i dachu, 
- izolacji przeciwwodnych ścian fundamentów, 
- izolacji z folii kubełkowej na ścianach fundamentowych. 
 
 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
  
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw. 
 Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i 
posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 
2.2.1. ŚRODEK GRUNTUJĄCY POD IZOLACJĘ CIĘŻKĄ FUNDAMENTÓW 
 
 

Dane techniczne środka gruntującego: 
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 skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, 

 czas tworzenia powłoki: < 6 godzin, 

 wytrzymałość  na oderwanie: ≥ kPa ( połączenie beton/styropian), 

 zawartość wody w masie: do 60%, 

 wymagana grubość warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej : 1mm suchej pozostałości, 

 odporność na deszcz: po 6 godzinach, 

 temperatura stosowania : od+5°C do +25°C 

 zgodność z normą PN:B:24000:1997 

 zużycie 0,2 kg/m2. 
 
2.2.2. HYDROIZOLACJA CIĘŻKA  ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  
 

Dane techniczne hydroizolacji: 

 Skład: składnik płynny – wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających; składnik 
sypki modyfikowane cementy  

 Proporcja mieszania :składnik płynny  100:38 składnik sypki 

 Czas zużycia wymieszanych składników: ok.90 minut 

 Czas tworzenia powłoki ≤4 godzin – dla grubości warstwy ok. 1mm 

 Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw ok.5 godzin  

 Odporność na deszcz: po ok. 2 godzinach 

 Zasypywanie wykopu: po 2 dobach  

 Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa 

 Odporność na wodę pod ciśnieniem :0,8 MPa  

 Gęstość objętościowa  skł.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3 

 Zawartość wody w masie – składnik A : nie więcej niż 45% 

 Wodoodporność : spełniający wymagania 

 Elastyczność w niskich temperaturach : spełniający wymagania  

 Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: spełniający wymagania 

 Reakcja na ogień : klasa F 

 Wodoszczelność: W2B 

 Odporność na ściskanie :  C2B 

 Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C 

 Zużycie :5,2 kg/m2 na 4 mm grubości warstwy  
 
2.2.3. FOLIA KUBEŁKOWA  

 
Dane techniczne folii kubełkowej: 

 materiał – polietylen wysokiej gęstości HDPE, 

 wysokość tłoczeń:8mm, 

 grubość materiału : 500μ 

 wytrzymałość na ściskanie : 250kN/m2 

 ilość wytłoczeń: min.1860/m2 

 odporność temperaturowa : -40 do +80 °C 
 
Akcesoria takie jak  gwoździe i podkładki uszczelniające, listwy montażowe, taśmy z kauczuku butylowego. 
 
2.2.4. IZOLACJA RAMPY ZEWNĘTRZNEJ 
 

Parametry izolacji: 

 Stan fizyczny – żel, 
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 Grubość nominalna – 1,1 mm, 

 Wodoszczelność – μ = 780 

 Elastyczność w temperaturze 23°C: 500% 

 Masa objętościowa w 25°C:1100 kg/m3 

 Przyczepność do betonu : 50 kPa 

 Klasyfikacja ogniowa: F 
 
3. SPRZĘT  
  
  Do wykonania hydroizolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: palnik gazowy z wężem 
długości min. 15 m i z reduktorem, mały palnik do obróbek dekarskich, butla z gazem propan-butan, 
szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, sztywna i lekka, odpowiednio wygięta 
rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.  
   
4. TRANSPORT I  PRZECHOWYWANIE  
  
  Wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. IZOLACJA CIĘŻKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
  
5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
 Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, 
a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, 
raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
 
5.1.2. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
 
 Przed nałożeniem preparatu należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być 
niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, czyste, suche lub matowo 
wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego, resztek 
zaprawy i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy zagruntować rozcieńczony 
preparatem, w proporcji 1:1 z wodą. Dokładnie wymieszaną masę należy nałożyć na izolowaną 
powierzchnię pędzlem, szczotką dekarską lub pacą.  
 
5.1.3. WYKONANIE HYDROIZOLACJI  
 

 Na warstwę gruntu należy zastosować hydroizolację – dwuskładnikową, grubowarstwową masę 
asfaltową modyfikowaną polimerami PMBC do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem. 

Preparat należy zastosować na suche lub lekko wilgotne podłoże, wilgotne podłoże wydłuża czas 
wiązania. Preparat w stanie proszkowym należy wsypać do składnika płynnego i zamieszać ok. 1 minuty, aż 
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozrobioną masę można obrabiać ok. 90min. Krawędzie 
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zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety ( 
wyokrąglenia) o promieniu ok. 2cm. 

Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić 
kolejne. Powłokę należy nanosić od strony ściany narażonej na działanie wody, by uniknąć negatywnego 
ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Nie należy prowadzić prac podczas opadów 
atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Należy wykonać warstwę hydroizolacji grubości 4mm oraz 
wyprowadzić około 10 cm ponad miejsce styku warstw ociepleniowych ściany w gruncie i ściany powyżej 
gruntu. 
 
5.1.4. UŁOŻENIE FOLII KUBEŁKOWEJ 
 

 Na warstwę styroduru należy ułożyć izolację z folii kubełkowej wyprowadzając ją 5 cm ponad 
miejsce styku izolacji znajdującej się poniżej gruntu (styrodur gr. 15 cm) oraz izolacją ściany ponad gruntem 
(styropian gr. 15cm).  Folię stosować w rolkach 1,5 m x 20 mb. Ułożyć wytłoczeniami skierowanymi w stronę 
ściany fundamentowej. Dzięki temu folia oddziela grunt od ściany zaś pustka powietrzna umożliwia jej 
wentylowanie. Folię mocować do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków. Pod mechaniczne mocowanie 
należy zastosować podkładki uszczelniające. Miejscami, w których należy zamocować folię są wytłoczenia 
bezpośrednio przylegające do ściany. Arkusze łączyć na zakład 20-30 cm. 
 W celu zabezpieczenia przed odklejeniem się folii od ściany, osunięciem w dół czy rozszczelnieniem 
izolacji, należy ją zamocować za pomocą aluminiowej listwy dociskowej. Profil należy mocować do ściany w 
pozycji poziomej, używając odpowiednich do rodzaju podłoża łączników mocujących. Łączniki mocować, 
korzystając z owalnych otworów o wymiarach 5 x 8mm zlokalizowanych naprzemiennie w dwóch 
poziomach. Listwę należy zamocować do ściany w sposób trwały, aby na całej długości stykała się ze ścianą i 
jednocześnie dociskała folię do podłoża. Poszczególne profile łączyć ze sobą za pomocą systemowych 
łączników aluminiowych, wsuwając w nie końcówki sąsiednich listew. Podobnie wykończyć zamocowania na 
narożach wklęsłych i wypukłych ścian, korzystając z systemowych narożników. Do uszczelnienia należy użyć 
systemowego, trwale elastycznego, odpornego na promienie UV uszczelniacza.   

Dane techniczne profilu: 

 długość 2000 mm 

 wysokość 40 mm 

 grubość 1,0 mm 

 ciężar ok. 230 g( 0,115kg/m.b.) 

 rozstaw otworów 320 mm 

 wymiary otworów 5x8 mm 

 kolor naturalnie aluminium  

 

5.1.5. IZOLACJA RAMPY ZEWNĘTRZNEJ 
 

Istniejące schody przygotować, tak aby powierzchnia przygotowana do wykonania warstwy izolacji 
betonu była sucha, czysta i bez żadnych nierówności.  

  Na przygotowanym podłożu należy wykonać izolację z jednoskładnikowego, poliuretanowego 
systemu izolacji przeznaczonego na tarasy, schody itp. Należy wykonać dwie warstwy izolacji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
  
6.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
 
  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
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  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
  
6.2. WYNIKI ODBIORÓW  
 
  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
  
7. OBMIAR ROBÓT- JEŚLI WYSTAPI 
  
  Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
  Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
Zgodnie z warunkami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy   
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998    Lepiki, masy 
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-EN 13707:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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1. WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT ST  
 
  Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   
odbioru   robót tynkarskich,  związanych z inwestycją pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ 
ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ 
BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH 
NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót tynkarskich i obejmują wykonanie:  
a)  tynków cementowo - wapienny wewnętrznych ścian uszkodzonych podczas prowadzonych prac;  
b)  tynków zewnętrznych ścian; 
c)  tynków cementowo - wapienny  stropów uszkodzonych podczas prowadzonych prac;  
d)  tynków cementowo - wapienny  ościeży.  
  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
  Tynki zwykłe, zwane w dalszej treści specyfikacji tynkami, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie - do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierające dodatków dekoracyjnych, środków 
wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.  
  Wg  PN-ISO  6707-1  z  1994:  tynk  -  mieszanina  na  bazie  wapna,  cementu  lub  gipsu  
(uwolnionego  siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest 
stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  
  Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne".  
  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze.  
  
2. MATERIAŁY  
 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. 
  Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami w Specyfikacji Ogólnej. 
Materiały potrzebne do wykonania tynków gipsowych i gładzi: 
- środki gruntujące 
- środki do czyszczenia podłoża 
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- gotowa gipsowa zaprawa tynkarska 
- tynk mozaikowy systemowy zewnętrzny 
- tynk silikatowo - silikonowe 
- woda 
 
3. SPRZĘT  
  
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  w  robotach  tynkarskich  
powinien  być  zgodny  z  ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  powinien  wykonać  roboty  tynkarskie  przy  użyciu  potrzebnej  liczby  maszyn  o  
odpowiedniej wydajności.  
  Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany 
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem  
rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie robót  w  przypadku  awarii  sprzętu  podstawowego.  
Inspektor  nadzoru  poleci  usunąć  z  placu  budowy  sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  
  Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- szczotki do czyszczenia podłoża 
- kielnie 
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pace 
- pędzle 
- mieszarki mechaniczne 
- mieszadła 
- pojemniki na zaprawę 
- pojemniki na wodę 
- drabiny  
- rusztowania 
  
4. TRANSPORT  
  
  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju  
materiału, jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) 
oraz od odległości transportu.  
  Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim.  
  Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
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dokumentacją. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
  
  Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. Spoiny 
w murach ceglanych:  

 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10mm., jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w., lub 
zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża,  

 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową,  

 nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
  Podłoże pod tynk musi być:  

 równe,  

 nośne i mocne, 

 wystarczająco stabilne,  

 jednorodne, równomiernie chłonne, 

 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

 wolne od wykwitów.  
 
5.3. WYKONYWANIE TYNKÓW  
 
 5.3.1.TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY 
 

 Po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznych należy 

przeprowadzić prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży (sprzed wymiany) wewnątrz 

pomieszczeń jak i na zewnątrz, tj. uzupełnienie ubytków tynkarskich oraz pomalowanie ścian w kolorze 

zgodnym z kolorystyką pomieszczeń oraz kolorystyką elewacji. 

  Podłoże pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut należy wykonywać wg 
pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania 
gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 
drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 
wodą 
 
 5.3.2.TYNK SILIKATOWO SILIKONOWY – ZEWNĘTRZNY 
 
 Masę tynkarską rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu gładką pacą ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar masy ściągnąć na grubość ziarna krótką pacą ze stali nierdzewnej. Zebrany materiał 
nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego 
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należy nadać jednorodną fakturę. Plastikową pacę należy regularnie czyścić szpachlą z nadmiaru masy. Przed 
zastosowaniem tynków opartych na spoiwach silikatowych elementy, które mogą ulec zabrudzeniu należy 
osłonić. Przygotowane masy tynkarskie nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 
wyschnięciu preparatu gruntującego. 
 Prac tynkarskich nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz na powierzchniach 
narażonych na silną i bezpośrednią operację słońca lub wiatru. Proces przygotowania i nakładania masy 
powinien odbywać się w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C i stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują wydłużenie czasu wiązania tynku. Dla uzyskania 
optymalnych walorów estetycznych zalecane jest wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym 
etapie wykonawczym, materiałem z jednej partii produkcyjnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1. BADANIA TYNKÓW  
 
6.1.1. PROGRAM BADAŃ 
 
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) sprawdzenie materiałów,  
c) sprawdzenie podłoży,  
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,  
e) sprawdzenie grubości tynku,  
f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków,  
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
h) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych  
  
6.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ  
  
6.2.1. DOKUMENTY  WARUNKUJĄCE  PRZYSTĄPIENIE  DO  BADAŃ   
 
  Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych wykonawca przedstawi:  
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,  
 
6.2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE  TERMINÓW 
 
  Tynki  powinny być  badane  wstępnie  najwcześniej  po  7  dniach  od  daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 
28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem 
roku od ukończenia robót tynkowych.  
  
6.2.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
  
  Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C.  
  
6.2.4. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 
 
  Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów:  
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a) czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku (np. czy 
były oczyszczone, czy założono siatkę , czy były dostatecznie suche itp.),  
b) czy  załączone  dokumenty  wystarczają  do  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z  ustalonymi 
wymaganiami,  
c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura otoczenia nie 
obniżała  się  poniżej  O° C  oraz  czy  przestrzegano  zabezpieczenia  tynków  od  przymrozków  w  ciągu  co 
najmniej trzech dni od ich wykonania.  
  
6.3. OPIS BADAŃ  
  
6.3.1. SPRAWDZENIE   ZGODNOŚCI   Z   DOKUMENTACJĄ   TECHNICZNĄ     
 
  Sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją   techniczną   należy   przeprowadzić   przez   
porównanie wykonanych   tynków  z   dokumentacją  opisową  i   rysunkową   według  wymagań  4.2.1   oraz  
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
  
6.3.2. SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW  
 
  Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych 
dokumentów w trakcie czynności wstępnych.  
W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić 
badania laboratoryjne próbek tynku.  
  
6.3.3. SPRAWDZENIE PODŁOŻY  
 
  Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru 
częściowego (międzyoperacyjnego).  
  
6.3.4. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOŚCI TYNKU  
 
  Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. 
lekkim młotkiem). Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też od 
niego odstaje (dźwięk głuchy).  
  
6.3.5. BADANIE GRUBOŚCI TYNKU  
 
  W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 
m2   należy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki sposób, aby podłoże zostało  odsłonięte  
lecz  nienaruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości zaprawy.  Pomiar  
grubości  tynku  powinien być wykonany z  dokładnością do  1  mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku 
badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór.  
  
6.3.6. BADANIE   WYGLĄDU   POWIERZCHNI   OTYNKOWANYCH    
 
  Badanie   wyglądu   powierzchni   otynkowanych  dla   określenia   kategorii   tynku   oraz   
sprawdzenie występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy przeprowadzić za  pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią. 
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  Przy  tynkach  wielowarstwowych  kontrolę  prawidłowości  wykonania  warstw  i  ich  wzajemnego  
powiązania należy w przypadkach wątpliwych przeprowadzać przez oględziny przekroju tynku równocześnie 
z badaniem grubości tynku.  
  
6.4. ODBIÓR ROBÓT 
    
  Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
 
   Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się w czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  
 
8.2. ODBIÓR TYNKÓW  
 
  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości, 

  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
  Niedopuszczalne są następujące wady:  

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.,  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT –JEŚLI WYSTAPI  
   

Ilość robót  tynkarskich  określa  się  w m2. Obmiar  robót  tynkarskich  nie  powinien  obejmować  
elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami tynkarskimi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
  Zgodnie z warunkami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP  
   
1.1. PRZEDMIOT ST  
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich, związanych z inwestycją pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 
130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
 
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST  
 
  Niniejsza specyfikacja dotyczy robót malarskich budowlanych obejmujących : 
- roboty przygotowawcze 
- gruntowanie przed malowaniem 
- malowanie okładzin ścian i sufitów wymagających odmalowania po przeprowadzeniu prac. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
  Określenia podstawowe zostały podane Specyfikacji Ogólnej. Dodatkowo występujące terminy : 
 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych), na której ma być wykonany podkład 
lub powłoka malarska.  
Podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod powłoką 
malarską. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie lub 
bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.  
Krycie (zdolność pokrywania) powłoki malarskiej - właściwość powłoki malarskiej polegająca na całkowitym, 
bez prześwitów,  przykryciu podkładu lub  podłoża cienka warstwą, przy czym im cieńsza warstwa powłoki 
wystarcza do całkowitego przykrycia podkładu lub podłoża, tym wyższa zdolność pokrywania powłoki.  
Wsiąkliwość - właściwość podkładu lub powłoki malarskiej z farby podkładowej polegająca na wchłanianiu 
spoiwa z nałożonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.  
Pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom 
malarskim wymaganą barwę i krycie.  
Szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w 
celu wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego.  
Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, których spoiwo (mleko 
wapienne lub cementowe,  klej  zwierzęcy lub  roślinny,  klej  kazeinowy,  szkło  wodne  potasowe)  jest  
rozpuszczalne  w wodzie. Farby te z reguły są w całości przygotowywane na budowie. Farby emulsyjne 
wodorozcieńczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina 
rozpuszczonych w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych - polimerów i kopolimerów - z dodatkiem 
zmiękczacza oraz środków zwilżających i stabilizujących, albo farby typu o/w („olej w wodzie"), tj. takie, 
których spoiwem jest trwała zawiesina wodna ciekłych substancji błonotwórczych, np. pokostu Inianego,  
lakieru  olejnego,  nie  rozpuszczalnych  w  odzie,  z  dodatkiem  tzw.  emulgatorów  (np. roztworu mydła do 
prania, kazeiny, amoniaku). Farby te są z reguły przygotowywane fabrycznie i dostarczane na budowę w 
postaci gotowej do bezpośredniego użycia albo po rozcieńczeniu wodą do konsystencji roboczej. W wyniku  
rozpadu emulsji i odparowania wody powłoka malarska z tych farb uzyskuje strukturę mikroporowatą.  
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Farby na spoiwie bezwodnym - farby, których spoiwo (pokost lub polipokost lniany, pokost syntetyczny, olej 
naturalny lub syntetyczny) jest nierozcieńczalne w wodzie.  
Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dające powłokę malarską 
przezroczystą, których spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, żywica naturalna lub 
syntetyczna, smoła syntetyczna itp.) jest nierozcieńczalne w wodzie.  
Emalie- lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dające powłokę malarską kryjącą (nieprzezroczystą). 
Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne".  
  
 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
1.5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  
 
1) Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania robót tynkowych i niżej podanych - 
malarskich.    
2) Prace  malarskie  na  wysokości  powinny  być  wykonane  z  prawidłowo  wykonanych rusztowań lub 
drabin.  
3) przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna itp.) należy stosować środki ochrony osobistej, tj.:  
– zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,  
– zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym,  
– używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy).  
4) Przy wykonywaniu  wymalowań  materiałami  zawierającymi  lotne  rozpuszczalniki  lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy:  
– stosować odzież ochronną,  
– wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza,  
– przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk (pieca, grzejnika 
elektrycznego, itp.), narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,  
– umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 
malarskich z  zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 
łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.  
Roboty   malarskie   powinny   być   wykonywane   na   podłożach   tynkowych   lub   podłożach   
betonowych odpowiadających wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  
  
2. MATERIAŁY  
  
  Zastosowanym materiałem do malowania ścian i sufitów we wnętrzach są farby akrylowe do 

wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo- wapienne, 

podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-81914:2002 i 

posiadać ocenę higieniczną PZH.  

  Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na 

dyfuzję pary wodnej.  

 

http://sklep.pkn.pl/pn-c-81914-2002p.html
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3. SPRZĘT  
  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu robót 
malarskich powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt 
powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym 
stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci 
usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  
 
  Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji składników 
farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
  
4. TRANSPORT  
  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
  Wyroby do robót malarskich powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta 
oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentów.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:  
– nazwę i adres producenta,  
– nazwę wyrobu,  
– datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane),  
– masę netto (jeśli jest określana),  
– podstawowe warunki stosowania,  
– numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB, 
– numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania,  
– znak budowlany.  
  Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz  sposobu  znakowania   wyrobów  budowlanych   dopuszczonych   do   
obrotu   i   powszechnego   stosowania   w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, 
jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od 
odległości transportu. Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  
wymogów  bezpieczeństwa,  zarówno  w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie  odległości  
transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. WARUNKI OGÓLNE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MALARSKICH  
 
  Do wykonania powłok malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po : 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu ślusarki i stolarki. 
 
Drugie malowanie można wykonywać po : 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek. 
 
5.1.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnianie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową.  
  Podłoża z płyt gipsowo – kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
 
5.1.2. GRUNTOWANIE 
 
  Przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 
 
5.1.3. WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH  
  
  Powłoki z farb powinny być niezmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. Przed przystąpieniem do wykonywania 
powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego. Wszelkie uszkodzenia 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia do malowania powinna być pozbawiona być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające 
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z 
wymaganiami jak wyżej należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych 
niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu 
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
5.2.WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 
 
  Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5ᵒC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0ᵒC, 
- w temperaturze powyżej 25ᵒC, z dodatkowym zastrzeżenie, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20ᵒC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 
  W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 
nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich 
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należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 
przewidzianych pod malowanie nie przekracza 4% masy.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farb. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Podstawowe techniki malarskie: 
 
- nakładanie pędzlem: 
 - na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni np. narożników ze względu 
na niską wydajność; 
 - nakładanie farb o wysokiej lepkości może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie 
znikają po wyschnięciu; 
 - nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w 
podłoże.  
- nakładanie wałkiem: 
 - metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą wydajność; 
 - należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.  
- natrysk powietrzny: 
 - metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 
 - należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące 
zatkać dyszę pistoletu. 
 
Uwaga! Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 
1,0x2,0m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Inwestora.  
 
5.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK Z FARB AKRYLOWYCH 
 
  Powłoki z farb akrylowych powinny być : 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację; 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  

 
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MALARSKICH 
 
 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
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6.1.1. BADANIA PODŁOŻY POD MALOWANIE 
 
 Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normiePN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.1.2. BADANIA MATERIAŁÓW 
 
 Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
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- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 
 6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
 
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w 
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
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- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO-2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 
 Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) oraz Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT –JEŚLI WYSTAPI 
  
  Ilość robót malarskich określa się w m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i 
farb, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Obmiar robót nie powinien 
obejmować elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
  
 8. ODBIÓR ROBÓT  
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
  Zgodnie z warunkami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pn: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 
130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
 
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  
 
 Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonywania prac. 
 Zakres robót: 
- montaż i demontaż rusztowania  
- transport materiałów do zbudowania na rusztowaniach 
- transport rusztowaniami materiałów z rozbiórki 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i Specyfikacją Ogólną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Wyroby 
zastosowane do montażu muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać wymagane dokumenty 
wynikające z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881). 
 Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  
3.1. RUSZTOWANIA 
 
 Rusztowania muszą posiadać dokumenty poświadczające jego bezpieczeństwo. Jedynym 
wymaganym dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo ww. wyrobów jest deklaracja zgodności z 
normą PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowań. Rusztowania mogą również zostać 
wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowań ruchomych (przejezdnych) 
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oraz PN-EN 12810 - dla rusztowań elewacyjnych. Deklaracja zgodności z ww. normami jest również 
dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo rusztowań. Ponadto rusztowanie powinno posiadać 
dokumentację techniczno-ruchową, a drabina instrukcję obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcja 
obsługi.  
 Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodności mogą posiadać wydany przez niezależną od 
producenta instytucję, certyfikat potwierdzający zgodność z ww. normami.  
 
4. TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA 
 
 Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań. 
 
Prace poprzedzające montaż rusztowania  
 Przed przystąpieniem do montaż u wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom 
sprawdzającym:  
a) elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogą mieć 
uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie,  
b) elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być uszkodzone, 
nie mogą występować ślady korozji,  
c) elementy drewniane – nie powinny występować spękania, rozerwanie, wyrwania materiału, 
niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu.  
 
 Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp. Do montażu 
rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu rusztowania określa instrukcja montażu 
zawarta w dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania.  
 
Ułożenie podkładów drewnianych  
 
 Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z 
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i zapewnić 
przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie nie przekraczało wartości Rusztowania 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania 
systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi określonymi w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.. Przed ustawieniem rusztowań na dachach 
należy ułożyć pomosty robocze i zabezpieczyć powierzchnię dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
 
Montaż stężeń 
 
 Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. Liczba stężeń 
nie może być mniejsza niż2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi nie może przekraczać 10 m. 
Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.  
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Wewnętrzne piony komunikacyjne  
 Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb długości rusztowania. Na 
najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę na sztywno do 
rygla dolnego ramy. 
 
Kotwienie  
 Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować w punktach 
węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów komunikacyjnych należy 
wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie większej niż 4 m. Umiejscowienie 
kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. Minimalne 
ilości i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera dokumentacja 
techniczno ruchowa.  
 
Transport pionowy elementów rusztowania  
 
 Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być 
transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy transport ręczny elementów 
powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym sposobie podawania elementów na każdym 
poziomie rusztowania musi stać przynajmniej jedna osoba. 
 
Montaż urządzeń dodatkowych  
 
 Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy:  

1) urządzenia piorunochronne,  
2) urządzenia transportowe,  
3) urządzenia zabezpieczające: ogrodzenie, odboje, tablice ostrzegawcze, światła ostrzegawcze,  
4) daszki ochronne. 

 
Urządzenia piorunochronne 
  
 W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalacje piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy 
budynku należy wyposażyć rusztowanie w zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią 
rury o długości minimum 4,0 m połączone złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne 
końce tych rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami nie może 
przekraczać 12,0 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 
20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6mm.  
 
Urządzenia transportowe  
 W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy 
budowlane) należy dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia.  
 
Urządzenia zabezpieczające  
 Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania powinien 
być oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,5m. Zasięg strefy niebezpiecznej wynosi 
1/10 wysokości rusztowania lecz nie mniej niż 6 m.  
 Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie 
związanymi z konstrukcją rusztowania. Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu 
rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy 
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powinny być widoczne z odległości minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd należy 
umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawić 
czerwone światło.  
 
Daszki ochronne  
 W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać 
postanowień zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezależnie od systemowego rozwiązania 
montażu daszków ochronnych w rusztowaniach typowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r). 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.1. RUSZTOWANIA  
 
Odbiór rusztowań 
 Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały 
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego 
wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  
 Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania 
na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego. Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową 
określającą dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych.  
 
Przegląd rusztowań  
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :   

1) codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,   
2) co 10 dni przez konserwatora rusztowania   
3) doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie.   
 
 Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu.  
 
Dopuszczalne odchyłki  
 Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :   
-15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,   
-25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.   
-Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.   
-Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większe niż +/- 50 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT- JEŚLI WYSTĄPI 
 
 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
 
Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych robót są: 
 
• Rusztowania   - 1 m2  
 
Dla rusztowania jednostką obmiaru jest metr kwadratowy powierzchni elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  
9.2. ZASADY PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne warunki podstawy płatności opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty odniesienia opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

 

 

Inwestor: 

GMINA PIŃCZÓW 
ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 
Zadanie:  
 

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, 

MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-B.07.BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA BUDYNKÓW 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kody CPV: 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków dla inwestycji pn. 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. 
SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTCYH SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ocieplenia budynku: 
- ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym – grubości 15 cm, 
- ocieplenie ścian płytami ze styropianu – grubości 20 cm, 
- ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami ze styropianu– grubości 3 cm.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w Specyfikacji 
Ogólnej.  
 Dodatkowo w Specyfikacji używane są terminy: 
-Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie,  
- warstwy wykończeniowej. 
System BSO można podzielić ze względu na : 
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa) 
- sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne 
- rodzaj warstwy wykończeniowej 
- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże- powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwą zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania,redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
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Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych 
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  

2. MATERIAŁY 
 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania zawarto w 
Specyfikacji Ogólnej. 
 
  Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
  
2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW SYSTEMU 
 
 Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
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Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
 Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
2.2.PŁYTY TERMOIZOLACYJNE 
  
- płyty styropianowe- Płyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma 
PN – EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja”. 
 

Lp. Parametr Wartość 

1 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,031 W/mK 

2 Wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa 

3 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100 kPa 

4 Wymiar płyty 50 cm x 100 cm 

5 Grubość płyty gładkiej 

1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 
8 cm | 9 cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 

14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 
20 cm 

6 Grubość płyty frezowanej 
4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 
11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 

17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm 

7 Klasa reakcji na ogień E 

 
- polistyren ekstrudowany- materiał izolujący powstały ze spienionego polistyrenu. Jest materiałem o 
jednorodnej, gładkiej strukturze. Ze względu na dużą twardość tych płyt można je stosować w miejscach 
narażonych na duże obciążenia. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych 
i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z 
rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Polistyren ekstrudowany 
winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 ᵒC. 
 
Dane techniczne: 
 - współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK ( w temp.10ᵒC) 
 - chłonność wody – chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana ≤0,04-0,10 % 
w zależności od gęstości  
 - odporność na ściskanie:  
  - naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym wymagane >100 kPa 
  - reakcja na ogień – E 
 
- łączniki mechaniczne: 
 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
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- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym 
(np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ WYROBÓW OCIEPLENIOWYCH 
 
 Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
  
2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA WYROBÓW DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 
 
 Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
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Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
Do prowadzenia robót na wysokości można wykorzystać wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.  
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych.  
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu ,,big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego ( pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały; 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt. 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów. 
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
 Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 
 
 Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób 
niepowodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające wpływ na sytuację 
wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA POD ROBOTY OCIEPLENIOWE 
 
 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego. 
 
5.3. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEŃ 
 
 Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). 
 
5.3.1. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
 
 Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
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5.3.2. KLEJENIE PŁYT OCIEPLAJĄCYCH 
 

Podłoże pod nakładanie kleju do płyt ocieplających powinno być nośne, równe, wolne od raków i 
rozwartych rys.  

Klej stanowi dyspersyjny lepik asfaltowy. Na montażowe strony płyt ocieplających należy nałożyć 8-10 
placków wielkości dłoni z masy. Od momentu przyłożenia do izolowanej powierzchni musi upłynąć ok.20 
min  (przy temperaturze +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa 
wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas 
obróbki i przebieg schnięcia). Płyty termoizolacyjne opierać na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to 
możliwe podeprzeć je podczas wiązania.  

 
Dane techniczne kleju do płyt ocieplających: 

 skład : wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, 

 zawartość wody w masie: nie więcej niż 60%  

 zdolność rozcieńczania masy wodą : nie mniej niż 200% 

 spływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temperaturze 100°C: brak spływania 

 czas tworzenia powłoki : nie później niż 6h 

 wytrzymałość na odrywanie połączenia beton – styropian : nie mniej niż 200/160 kPa 

 temperatura stosowania : od +10°C do +25°C 

 zużycie 0,8-1,3 kg/m2 
 
5.3.3. MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ 
 
 Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
 Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
 Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), 
nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
 UWAGA! Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
 
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 
 
 Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót.  
 
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
 Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
 Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni. 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń. 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią). 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej,-tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm. 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania). 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
 
Zakres i warunki wykonywania badań: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT –JEŚLI WYSTAPI 
 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
 Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Zgodne z warunkami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie.  
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem.  
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- 
Oddziaływania wiatru 
PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe -- Norma wyrobu 
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza – Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe -- Odporność na obciążenie wiatrem – Wymagania eksploatacyjne 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

 

 

 

Inwestor: 

GMINA PIŃCZÓW 
ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 
Zadanie:  
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, 
MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW 

 
 
 
 
 
 

ST-B.08.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kody CPV: 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1.WSTĘP  

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu dotyczącego zadania pt: PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O 
POJEMNOŚĆI 4m3 NA DZIAŁKACH NR EWID. 130/1, 130/2, MSC. SZARBKÓW, GMINA PIŃCZÓW. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

  

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

zagospodarowanie terenu.  

 W zakres robót wchodzi:  

- wykonanie nowej opaski wokół budynku, 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 

 2. MATERIAŁY 

 

- obrzeże betonowe 6x30 cm  

- piasek  

- kostka brukowa betonowa  

 

3. SPRZĘT  

 

 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT  

  

 Materiały na budowę powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

 

 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

budowlanych.  

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
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5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU   

5.2.1.1. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

  

 W ramach przebudowy, należy zdemontować istniejącą opaskę wokół budynku i wykonać nową w 
miejscach istniejących oraz wykonać podjazd dla niepełnosprawnych.  

 Utwardzenia wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, obramować obrzeżem betonowym 
6x30x100cm . Profil poprzeczny przyjęto jednostronny ze spadkiem 2%. Odwodnienie powierzchniowe do 
kanalizacji deszczowej. Kolorystykę dostosować do istniejącej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 16 po 
uprzedniej akceptacji Inwestora.  
 Projektowane rozwiązania, charakterystyki utwardzeń przedstawiono na rysunkach szczegółowych.   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

6.1. NAWIERZCHNIA  

 

 Sprawdzeniu podlega:  

- przygotowanie podłoża  

- materiał użyty na podkład  

- grubość i równomierność warstw podkładu  

- jakość dostarczonych materiałów  

- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem  

 

6.1.1. POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

NIWELACJA.  

 Dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz linii 

odwadniających. Dokładne wyrównywanie dna jest bardzo ważne i może zdecydować o trwałości 

nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno się więc powierzyć doświadczonej ekipie wyposażonej w 

specjalistyczne maszyny: równiarkę, zagęszczarkę dynamiczną, płytę wibracyjną, niwelator, a nawet 

spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty te wykonuje się ręcznie.  

PODBUDOWA.  

 Od niej zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni, to znaczy sił nacisku i 

tarcia. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - mogą to być tłuczeń, żwir, grys, 

żużel lub pospółka (mieszanina żwiru z piaskiem). Grubość tej warstwy powinna być dobrana do 

przewidywanego obciążenia nawierzchni. Podbudowę układa się warstwami grubości około 10 cm, każdą z 

nich zagęszczając i wyrównując, aby miały taką samą grubość na całej powierzchni podjazdu czy ścieżki. 

PODSYPKA.  

 Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą, czyli podsypkę. Ma ona zapewnić dobre 

osadzenie każdej kostki brukowej, a także niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych różnic w ich 

grubości. Na podsypkę stosować materiały (piasek z cementem gr.4cm) Podsypkę wyrównuje się, ale nie 

ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki.  

UKŁADANIE KOSTKI. 

  Zaczyna się zawsze od obramowania nawierzchni. W zależności od jej obciążenia stosuje się do 

tego różne materiały. Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku środkowi, aby nie niszczyć 

przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła się około 1 cm 

powyżej docelowego poziomu, ponieważ na koniec osiądzie wskutek ubijania. Bardzo ważne jest staranne 
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ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek, czego 

oczywiście powinno się unikać. Uwaga! W trakcie układania kostki dobrze jest po nią sięgać z przynajmniej 

trzech różnych palet. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych 

odcieniach. Różnice w kolorystyce są rzeczą naturalną, ponieważ do produkcji kostki stosowane są 

naturalne kruszywa, które ze swej natury nie są całkowicie jednorodne. Cały czas należy kontrolować 

szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. Dobremu łączeniu poszczególnych kostek służą też 

specjalne wypustki w ich bocznych ściankach. Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o 

frakcji 1-2 mm. Na końcu suchą i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną 

osłoną z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. Pracę tę 

wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie zapełniając szczeliny i 

zamiatając powierzchnię.  

 

6.2. WYKONANIE ROBÓT  

 

 Wymagania dla robót podano poniżej.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  

- sprawdzenie przygotowania terenu,  

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

- sprawdzenie wymiarów wykopów,  

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

 

7. OBMIAR ROBÓT –JEŚLI WYSTAPI 
 

 Jednostkami obmiaru są:  

- opaski– m2 wykonanej nawierzchni  

- zieleń - m 2 wykonanej zieleni  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Zgodne z warunkami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 206-1:2003 Beton  

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.  

PN-88/B- 32250 Woda do betonu i zapraw.  

PN-B- 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 


