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D.07.10.01.  

Tymczasowa organizacja ruchu 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania: „Rozbudowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie w km 0+000,00 – km 0+145,97”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla etapu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje: 

- oznakowanie pionowe, 

- oznakowanie poziome 

- sygnalizacja świetlna. 

Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące warunki: 

 wielkość znaków: średnie, 

 słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną  

w kolorze jasnoszarym, 

 słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały, 

 tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do 
słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka, 

 elementy mocujące z materiałów ocynkowanych, 

 oznakowanie pionowe ustawione w sposób widoczny, 

 sygnalizacja świetlna ustawiona w sposób widoczny, 

 znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM, 

 bariera ochronna betonowa powinna zgodne z wymaganiami Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16/94 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 05.10.94. („Wytyczne stosowania drogowych barier 

ochronnych”). 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu 
Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca może wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót na czas budowy oraz 

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

W dokumentacji przewidziano podstawowe założenia co do tymczasowej organizacji ruchu, jednakie Wykonawca 

winien opracować, uzgodnić i zatwierdzić własny, dostosowany do technologii i organizacji robót projekt 

organizacji ruchu na czas budowy. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Szczegółowy zakres robót wynikał będzie z zatwierdzonego „Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu”. Projekt 

ten powinien uwzględniać podstawowe założenia przyjęte Dokumentacji Projektowej. 

W celu ostrzegania kierujących o prowadzonych robotach, należy zastosować oznakowanie pionowe oraz 

sygnalizację świetlną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Sposób odbioru robót 
Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolę jej sprawności  

w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu elementów organizacji ruchu. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne  

z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 
 

 



„Rozbudowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie w km 0+000,00 – km 0+145,97” 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - CZĘŚĆ DROGOWA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa 

159 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za komplet (kpl.) całości wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem podanym w 

p.7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 

Programu Zapewnienia Jakości, 

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii robót, 

 wyznaczenie usytuowania oznakowania, 

 ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

 demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

 oczyszczenie terenu robót, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Nie występują. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Instrukcja Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym. 

 Wytyczne Projektowania Dróg. GDDKiA. 

 Wytyczne Projektowania Ulic. GDDKiA. 
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